松江区龙兴路R19-1地块商品房项目

（一期）电梯设备工程招标公告
一、松江区龙兴路R19-1地块商品房项目（一期）工程概况
其中4栋多层住宅（19#--22#楼）1-6层面积28264.08m2，28栋低层联排住宅（23#--50#楼）1-3层建筑面积42826.91m2，54#（地下车库3）面积24923.49m2，55#（门卫）20m2，其他配套建筑160m2。资金来源为100%国有资金，建设工程资金已落实到位。本项目已具备电梯进场安装条件。
二、电梯项目公开招标

本项目电梯采购和安装采用公开招标形式，即于2011年12月20日至2011年12月27日在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）发布公开招标信息，对于满足要求的报名单位采用“全部入围法”参加本工程的采购投标活动，通过投标、回标、询标，从技术、性能、价格、服务的竞标，选出质量一流、价格优惠、服务到位的投标单位为本项目电梯设备采购和安装承包方。具体事项如下：

（1）投标范围：以下电梯的供应、安装、调试、验收并取得使用许可证和移交业主或业主指定的运行单位。

本工程共采购及安装有机房客梯16部（4栋多层住宅19#--22#楼1-6层）

（2）本项目投标价采用固定单价形式，各投标商须充分考虑整个供货期内分批交货的价格变动风险。

（3）每份招标文件工本费人民币500元整；售后不退，交至招标单位财务。

（4）招标货物名称、数量及主要技术规格：（见电梯技术条件）

购买招标文件时间、地点：2011年12月21日至2011年12月27日每日上午9:00时至11:00时，下午13:30时至16:00时（法定公休日、法定节假日除外），上海申邑工程咨询有限公司，地址：闸北区永和路118弄40号。

交货日期：合同签定前约定。

投标地点：上海申邑工程咨询有限公司，地址：闸北区永和路118弄40号。
投标截止和开标时间：2012年1月16日13：30，逾期未收到或不符合规定的投标文件恕不接受。投标地点见下。
评标定标时间和方法：评标时间另定，评标方法：采用综合评分法。
凡对本次招标提出询问，请在2011年12月28日16:00前与上海申邑工程咨询有限公司联系，询问请以信函或传真的形式。地址如下
联 系 人： 孙茜      联系电话：021-66316176
地    址：闸北区永和路118弄40号楼

传    真： 021-66316176

	序号
	内容提示
	内容规定

	1
	资金情况
	100%国有资金，资金已落实

	2
	发标时间、地点
	时间：2011年12月21日至2011年12月27日每日上午9:00时至11:00时，下午13:30时至16:00时（法定公休日、法定节假日除外）
地点：闸北区永和路118弄40号楼3楼 

	3
	现场踏勘时间、地点
	时间：2011年12月28日10:00
集合地点：松江区龙马路118弄8号门口集合后业主统一带领前往工地

	4
	答疑会时间、地点

补充招标文件发放时间地点
	答疑会时间：2011年12月29日10:00（如有答疑）
答疑会地点：永和路118弄40号楼1楼会议室

补充招标文件发放时间：2011年12月30日16:00前

补充招标文件发放地点：闸北区永和路118弄40号楼3楼

	5
	送标截止和开标时间、地点
	送标截止和开标时间：2012年1月16日13:30
地点：永和路118弄40号楼1楼会议室

	6
	工程综合说明
	工程名称：松江区龙兴路R19-1地块商品房项目（一期）电梯设备工程
建设地点：松江区方松街道广富林路南侧，人民北路东侧
建设规模：共采购及安装有机房客梯16部（4栋多层住宅19#--22#楼1-6层）

	7
	承包范围
	全部电梯的供货和安装、调试、验收移交

	8
	投标人要求
	制作单位：特种设备制造许可证（电梯）（许可证内含规定梯型）
安装单位：特种设备安装改造维修许可证（电梯）安装维修B级及其以上

	9
	要求工期
	投标单位可根据企业自身能力自报工期（但必须承诺满足现场施工总进度要求且设备须在2012年4月底前运抵现场，设备安装要求工期为60日历天），并有相应的工期奖罚措施。

	
	质量标准
	符合相关规范，详见投标须知，验收合格并取得使用许可证，且有相应质量奖罚措施。

	10
	付款方式
	见招标文件主要条款

	11
	投标文件份数
	正本一份，副本三份以及电子文本一套（光盘或U盘）
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